实施方案
一、项目概况

学生宿舍2A楼将于2014年9月正式投入使用，相配套的有线网络必须在学生入住前完成建设并运行。按学校规划，此栋学生宿舍楼将由我校负责网络建设，可以承载多家运营商（电信、移动和联通）的网络业务，供学生自由选择。
新建学生宿舍2A楼共6层，初步预计共247间房间需要进行信息点布设。其中，标准学生宿舍245间（一层40间，其他楼层41间），每个房间需要4个信息点，一层的无障碍宿舍1间，有信息点2个，一层的管理室1个，有信息点2个。所有房间加在一起共有信息点984个，具体分布如下表所示。

	楼层
	房间数(个)
	信息点数（个）

	一层
	42
	164

	二层
	41
	164

	三层
	41
	164

	四层
	41
	164

	五层
	41
	164

	六层
	41
	164

	合计
	984


二、设计与施工要求

1. 建设原则

⑴ 扁平化
新建有线网络应以深澜系统和MX960为中心，建设扁平化的网络，以简单网络管理；采用IPoE方式进行认证，简少对用户端的依赖性；实现用户可在多家运营商间进行选择，增加用户的自由选择性。

⑵ 规范性
网络设计与施工应以后期管理处提供的2A楼相关平面图以及相关国际、国内标准为依据，并要求系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

⑶ 可扩展性
满足当前需要，并为未来增加网络覆盖范围、开展新的应用及实现有线无线一体化等其他方面的新需求提供支持，能够向新技术平滑升级。

⑷ 开放性
材料、设备的各种接口满足开放和标准化原则。
2. 项目需求
根据原学生宿舍楼有线网络的组网方式，本次新建学生宿舍2A楼将仍采用光纤到每层楼的汇聚交换机，向下再级联接入交换机；楼层汇聚交换机再通过光纤上联至位于行政楼2楼弱电间的楼栋汇聚交换机，之后再接入到中心机房的BARS设备Juniper MX960上。为了提升整个系统的开放性和可扩展性，从行政楼2楼至各楼层分别敷设8芯光纤：使用2芯，预留6芯，光纤端接采用机架式光纤熔接盒方式。

综合布线采用星型拓扑结构，集中管理本建筑物内各楼层的网络接入。弱电间内设置19英寸标准机柜，其中装设配线架及楼层交换机，数据网络系统采用光纤到层。

新建2A楼的网络用户接入方式计划使用Juniper MX960和深澜计费系统结合，采用IPoE认证方式。同时，支持用户在不同的计费周期间可以自由的选择不同运营商的网络进行接入。在本项目中，需要在楼层交换机（包括楼层汇聚和接入交换机）的不同端口配置不同的vlan，实现用户的接入与隔离；在楼栋的汇聚交换机的每个楼层接入口配置QinQ，从而实现vlan隔离；此后，再通过光纤接入到MX 960，配合深澜计费系统实现对用户的认证接入控制以及策略下发等。

3. 设计与施工要求
项目将按照新建学生宿舍2A楼的弱电平面图设计与施工，符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2004）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2002等国际综合布线相关标准。
投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取工程所涉及现场的资料，并按照网络综合布线相关规范设计综合布线方案。不再另行组织集体踏勘现场和集中召开预备会。
具体工作内容包括：

⑴ 自行勘查现场；（技术老师：祁老师 13515501994）
⑵ 通过基建预做的桥架、管道等敷设从弱电间至各房间的双绞线缆；

⑶ 敷设楼层之间的互联光纤，敷设建筑群子系统的光缆，包括：从2A楼至行政楼2楼弱电间的连接光缆；

⑷ 安装各工作区信息点模块、面板；

⑸ 光纤熔接，制作跳线，安装机柜；

⑹ 信息点终端或在配线架处都有明显的标记和编号，必须采用打印标签；

⑺ 安装、调试交换机等设备，以及本项目涉及到的其他施工内容；
⑻ 施工完成后，对系统进行全面测试并提交测试整个项目的测试报告，其中布线系统必须使用Fluke专业线缆仪器测试并通过认证。

三、投标要求：

（1）投标方及综合布线厂商，必须如实提供证明其资格能力的相关文件资料，如有虚假视为废标。
（2）投标方所采用的布线产品含线缆、面板、模块、配线架、机柜必须提供原产地证明、厂商授权，并承诺允许学校随机抽取线缆送厂商检验，检验结果作为验收的必要依据，不得使用工程专用等类似的产品，否则视为验收不合格，并承担由此引发的后果。

（3）投标方应根据投标文件及其所附资料的要求，在投标时提交详细技术方案、产品清单以及性能响应表。对于不响应的部分，应以文字说明。

（4）自项目最终验收合格之日起计算，对硬件设备提供不少于三年的质保期（包括部件、人工、现场响应等免费保修）。在质保期内，一旦出现因设备及施工本身的质量问题造成的直接经济损失应全部由投标人承担。
（5）投标方需实地考察，计算材料准确用量。以上数量为暂定量，最终的信息点数可能会有变化，在实施过程中用户有权更改，工程结算时以最终实际用量和审计为准。

（6）投标报价采用综合单价法，须使用人民币报价，单位：元。

