滁州学院琅琊校区监控室搬迁技术要求
一、工作量范围：
1、校园监控中心整体搬迁到新监控室

    2、学生公寓主机整体搬迁到新监控室

    3、从计算机房把办公网络延伸到保卫处新办公室

    4、道闸（门禁）系统南北校区网络连接

    5、包含各隐性工作量

二、费用范围：  
1、拆除，搬迁，安装，调试的等含隐性费用在内所有费用（共77只探头需都正常使用）。
    2、含在搬迁过程中损耗，损坏，重新安装时不匹配的配件费用。
三、施工要求： 

1、每根主干，支线光纤都要接续到新监控室，每根主干、支线光纤都要预留2倍以上的余量（以便以后扩容）。
    2、每条主干、支路电源线均能独立控制，并有漏电保护。
    3、室外配线柜不允许放汇集层以上的核心设备（含汇集层），最多放置接入层设备。
4、电缆槽为砖砌后水泥粉刷。
5、光纤和电缆分管道铺设。
6、大门口监控探头，原图书馆监控探头（含原图书馆周边）需重新布线至室外配线柜，不允许中途续接线（即不允许中途有接头暴露在外）。
注：各投标单位须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估，实际使用材料，数量由各投标单位自行现场计算和测量。
四、质量要求：  
1、 按标准化施工，质保期为三年，质保期内免费维护。
    2、施工结束必须绘制室外机柜到新监控机房线路图，接线图，室外机柜和机房内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应。
3、绘制校园监控室外线路图，接线图（校园监控共77个监控探头）。
五、工期要求： 
本次监控室搬迁工程须在10个工作日内完成。
